

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Čl. I

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Obec Horné Srnie

Družstevná 430/1

914 42 Horné Srnie

Štatutárny zástupca:

Jozef Húserka – starosta obce

IČO:

311 588

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:

0681719001/5600

Tf., Fax:

032/6588203., 032/6588281

1.2. Zhotoviteľ:

Ing. Jaroslav Foltín

Turá Lúka č. 192

907 03 Myjava

IČO:

36 963 589

DIČ:

1028152686

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s., Myjava

Číslo účtu:

0251 676 902/0900

Čl. II.

Predmet zmluvy

2.1. Výkon stavebného dozoru:

„Prestavba a nadstavba pavilónu MŠ na 16 b.j. Horné Srnie“

Čl. III.

Obsah predmetu zmluvy

3.1. Výkon stavebného dozoru počas doby prestavby a nadstavby predmetnej stavby.

3.2. Zabezpečenie kolaudácie a právoplatného kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu po ukončení stavebných prác.

Čl. IV.
Cena, jej určenie

- 4.1. Zmluvná cena za dodanie predmetu zmluvy podľa čl. 2 a 3 zmluvy je z prestavaného objemu 1,2% bez DPH.
- 4.2. Cena je stanovená dohodou zmluvných partnerov, a je konečná pre predmet zmluvy.
- 4.3. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

Čl. V.
Platobné podmienky

- 5.1. Cena podľa čl. 4.1. bude splatná mesačne na základe vykonaných prác dodávateľom a na základe jeho faktúr, ktoré budú uhrádzané nadriadeným orgánom.

Čl. VI.
Termín dodania diela

- 6.1. Zhotoviteľ bude vykonávať funkciu stavebného dozoru počas celej doby realizácií predmetnej stavby. Po ukončení stavebných prác zabezpečí kolaudačné konanie a právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

Čl. VII.
Ostatné dohody

- 8.1. V záležitostiach, ktoré neobsahuje táto zmluva, sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenie

- 9.1. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 x obdrží objednávateľ a 1 x zhotoviteľ.
- 9.2. Zmeny alebo úpravy tejto zmluvy sú možné iba po vzájomnej dohode a to písomnou formou.
- 9.3. Účinnosť zmluvy nastáva dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Hornom Srní dňa 07.03.2012

Objednávateľ:
Jozef Húserka
starosta obce



Zhotoviteľ:
Ing. Jaroslav Foltín

